



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. Rodolico – San Marco"**

CATANIA

DELIBERAZIONE N° 504 DEL 01 MAR 2023

OGGETTO: Lavori di ampliamento delle degenze trapianti - edificio 8, ottavo piano, corpo B del P.O. G. Rodolico – Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara mediante R.d.O. sul M.E.P.A.,

Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

N. In del 20/07/2023

Bilancio 2023

C.P.: 10102015

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott.ing. Massimiliano Gianluca Puglisi)

Il Direttore del Settore
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale

Registrazione n° 335/2023

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario _____

**Il Direttore Settore Economico-Finanziario e
Patrimoniale**

(Dott.ssa Monica Castro)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaetano Sirna

Nominato con D.P.

n. 613/Serv.1°/S.G. del 29/10/2020

con la presenza

del Direttore Amministrativo Dott. Rosario Fresta
e del Direttore Sanitario Dott. Antonio Lazzara

e con l'assistenza quale Segretario verbalizzante
del Dott. *[Signature]*

PREMESSO:

- che con atto del Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche n°7000024 del 14/06/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n°50/2016, l'incarico di redazione del progetto esecutivo dei lavori per " *l'ampliamento delle degenze trapianti - edificio 8, ottavo piano, corpo B del P.O. G. Rodolico*" al dott. ing. Giovanni Cardillo;
- che il progetto di cui trattasi era inserito nel Piano Investimenti 2022/2024, approvato con deliberazioni n.342/2022 e n.469/2022;
- che con il sopracitato atto n°7000024/2022 il dott. ing. Massimiliano Gianluca Puglisi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intera procedura;
- che in data 19/09/2022 è stato consegnato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 344.205,70;
- che in data 13/12/2022 è stato inviato al progettista, a mezzo pec, un verbale intermedio di verifica del progetto esecutivo;
- che in data 04/01/2023 è stato inviato il progetto integrato dall'ing. G. Cardillo;

PRESO ATTO:

- che il progetto esecutivo, consegnato nei tempi previsti, è composto dai seguenti elaborati conservati in copia cartacea ed elettronica presso il Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche:

ELABORATI GENERALI

PEQUA01R0-Elenco e codifica degli elaborati
PEGENRE01R0-Relazione tecnico-specialistica
PEGENCOM01R0-Elenco prezzi unitari
PEGENCOM02R0-Analisi prezzi
PEGENCOM03R0-Computo Metrico Estimativo
PEGENCOM04R0-Quadro economico

ELABORATI ARCHITETTONICO

PEARCDIS01R0-Inquadramento
PEARCDIS02R0-Stato di Fatto-Pianta
PEARCDIS03R0-Stato di Progetto-Pianta
PEARCDIS04R0-Pianta demolizioni e ricostruzioni
PEARCDIS05R0-Stato di Progetto-Sezioni e prospetti
PEARCDIS06R0-Stato di Progetto-Dettagli costruttivi ed abachi

ELABORATI IMPIANTO MECCANICO

PEITMDIS01R0-Stato di Progetto-Impianti Gas Medicali
PEITMDIS02R0-Stato di Progetto-Impianti idrico-sanitario
PEITMDIS03R0-Stato di Progetto-Impianti di Climatizzazione
PEITMDIS04R0-Stato di Progetto-Impianti di Climatizzazione-Schema funzionale

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

PEIESDIS01R0-Stato di Progetto-Impianto di illuminazione
PEIESDIS02R0-Stato di Progetto-Impianto FM
PEIESDIS03R0-Stato di Progetto-Impianti speciali
PEIESDIS04R0-Schemi unifilari, quadri e cavi

SICUREZZA E COORDINAMENTO

PESICPSC01R0-Piano di sicurezza e coordinamento
PESICPS01R0-Piano di sicurezza Covid 19
PESICCRP01R0-Cronoprogramma
PESICPM01R0-Piano di manutenzione

- che l'importo complessivo dell'appalto prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
a. LAVORI A BASE D'ASTA	
a.1 Lavori a Corpo	€ 245.469,58
a.2 Costi della sicurezza	€ 6.244,96
Sommano: € 251.714,54	
b. SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Imprevisti 5% (art. 42 del D.P.R. 207/2010)	€ 12.585,73
b.2 Spese tecniche per la progettazione esecutiva	€ 29.921,49
b.3 Art. 113 del D.Lgs 50/2016 – 2% sull'importo dei lavori (a+b.1)	€ 5.286,01
b.4 IVA di (a+b.1) sui lavori 10%	€ 26.430,02
b.5 Contributi previdenziali di b.2 (4% Inarcassa)	€ 1.196,86
b.6 IVA di (b.2 + b.5) sulle competenze professionali (22%)	€ 6.846,04
b.7 Oneri di discarica	€ 10.000,00
b.8 Spese per pubblicità di gara, contributo ex AVCP, altri oneri	€ 225,00
Sommano: € 92.491,16	
TOTALE PROGETTO: € 344.205,70	

- che in conformità all'art. 26, c.6, lett. c) del D.Lgs 50/2016 è stato redatto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, in data 16/01/2023, a cura del RUP, il dott.ing. Massimiliano Gianluca Puglisi;

VISTI:

- il progetto esecutivo che viene posto a base di gara;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del D.L. n.76/2020, che definisce le procedure fino al 30/06/2023;
- l'art.15 c.13 , lettera d) della Legge n. 135 07/08/2012 che prevede che gli enti del SSN devono utilizzare per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP e il regolamento tipo approvato dall'Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 1283/2013, il quale obbliga le Aziende, per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad approvvigionarsi attraverso il “ Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip spa, o mediante utilizzo dei c.d. “ cataloghi elettronici”, se presenti, ovvero attraverso l'invio di una richiesta di offerta (R.d.O.) rivolta ai fornitori abilitati, e successivo confronto concorrenziale delle offerte ricevute;

RITENUTO:

- di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori per il " *l'ampliamento delle degenze trapianti - edificio 8, ottavo piano, corpo B del P.O. G. Rodolico*" redatto dal Dott. Ing. Giovanni Cardillo;
- di prendere atto del verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in data 16/01/2023;
- di indire, per l'urgenza, ai sensi dell'art.1,c.2 punto b), della Legge n. 120 del 11/09/2020, una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici, il cui elenco è predisposto presso il S.R.T.T., per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori per " *l'ampliamento delle degenze trapianti - edificio 8, ottavo piano, corpo B del P.O. G. Rodolico*" per un importo a base di asta di € 251.714,54 +IVA, di cui € 6.244,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it (MEPA) su cui è attiva l'iniziativa denominata “Lavori di manutenzione – Impianti Tecnologici”, la quale prevede la possibilità di affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al di sotto della soglia economica di euro 1.000.000,00;

PRESO ATTO della proposta, per come sopra avanzata dal Responsabile proponente, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale del presente provvedimento.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare il progetto esecutivo redatto dal Dott. Ing. Giovanni Cardillo il 09/09/22 e validato dal RUP il 16/01/2023 per i lavori per " *l'ampliamento delle degenze trapianti - edificio 8, ottavo piano, corpo B del P.O. G. Rodolico*".
- Approvare il relativo quadro economico dei lavori per un importo complessivo del progetto di € 344.205,70 ;
- Approvare lo schema di R.d.O. allegato al presente atto;
- Indire una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120 del 11/08/2020, sulla base del criterio del prezzo più basso;
- Dare mandato al Direttore del Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche ed al RUP di porre in essere tutti gli atti necessari per la prosecuzione della procedura di gara;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di iscrivere l'importo complessivo di € 344.025,70 IVA compresa al conto C.P. 10102015 (immobilizzazioni in corso Policlinico) del bilancio d'esercizio 2023 con copertura finanziaria a valere sul conto 2512252 (causale 77), considerato l'importo definitivo sarà assestato con atto di aggiudicazione.

Il Responsabile del Settore Proponente

Il Direttore

U.O. C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Gaetano Sirna _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Dott. Rosario Fresta _____

IL DIRETTORE SANITARIO: Dott. Antonio Lazzara _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: _____

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 05/03/2023 al 1/1/

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo dell'Azienda il _____ ai sensi dell'art.65 c.2 L.R. 25/93 come sostituito dall'art. L.R. 30/93 e che contro la stessa non è stata prodotta opposizione

Catania li _____

Il Responsabile