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GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
TRIENNALE DI GAS MEDICINALI AIC, DI GAS DISPOSITIVI MEDICI, DI
GAS TECNICI E GAS DI LABORATORIO E DI DISPOSITIVI MEDICI CON

RELATIVO SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE, E
MANUTENZIONE INTEGRALE FULL RISK DEI RELATIVI IMPIANTI.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE

D.U.V.R.L.

“Contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione”
Art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Catania, 1i 22.03.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione
(U.O.C. Settore Acquisti e Logistica) Protezione Rischi - RSPP
Dott. Raffaele Addamo Calogero Dott. Angelc ji/v‘ifl&>
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Regione Siciliana
Azienda Ospedaliero - Universitaria
Policlinico “G. Rodolico - San Marco

Catania

ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

Ragione sociale

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO
“G. RODOLICO - SAN MARCO”

Sede Legale

Via S. Sofia 78 - Catania

Codice fiscale / Partita Iva :

P.IVA :04721290874

Direttore Generale

Dr. Gaetano Sirna

Direttore Amministrativo

Dott. Rosario Fresta

Direttore Sanitario

Dr. Antonio Lazzara

Gara ponte mediante procedura aperta per la

Attivita
fornitura triennale di gas medicinali AIC, di gas
dispositivi medici, di gas tecnici e gas di
laboratorio e di dispositivi medici con relativo
servizio di gestione e distribuzione, e
manutenzione integrale full risk dei relativi
impianti.

Settore Sanita

Numero di dipendenti 3700

Resp. Servizio di Prevenzione e
Protezione Rischi

Dott. A. Savoca

Medico Competente

Prof. V. Rapisarda
Dr. A. Scaltrito

Rappresentanti dei lavoratori

Dott. G. Saeli; Dott. M. Di Bartolo;
Dott. F. Zaccone; Dr.5? P. Pistidda;
Dott. 2 D. Catalano; Dr.5s? C. Cardile;
Dott. A. Lombardo.

Struttura Referente

(Struttura cui compete la gestione operativa del presente appalto)

U.O. Ingegneria Clinica

Azienda Sanitaria competente

ASP Catania

Comando V.V.F. competente

Comando Prov.le di Catania, Via Cesare
Beccaria n. 31 - Catania

Ufficio I.N.A.L.L. competente

Via Cifali 76/A - Catania

Uffici Ispettorato del Lavoro competente

Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Catania, Via Battello n. 39 - Catania
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o
PRESIDI OSPEDALIERI
DENOMINAZIONE
PRESIDIO OSPEDALIERO “G. Rodolico” Via S. sofia n.78 — Catania - 95124
DENOMINAZIONE
PRESIDIO OSPEDALIERO “San Marco” Viale A. Ciampi s.n. — Catania - 95100

INDICAZIONE DI ULTERIORI APPALTI ATTIVI PRESSO
L’AZIENDA COMMITTENTE

Ditta Tipologia Attivita
Risto Sicily s.r.l BAR e Ristorazione
Ristora s.r.l Mensa e distribuzione pasti
DUSSMANN Service S.r.l. Pulizia
Manutenzione impianti elettrici, impianti
Engie S.p.a. e ThyssenKrupp S.p.a. meccanici, ascensori, estintori, impianti

antincendio, automatismi

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento

Ecologia oggi S.p.a. rifiuti speciali

Mondialpol S.p.a Servizio di Vigilanza

P.F.E. S.p.a. Servizi sociosanitari

G.E. medical system Italia S.p.a. Servizio di Ingegneria Clinica
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1. INTRODUZIONE

L’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, prevede 1’elaborazione, da

parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi

da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da
interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda.

Il documento ha lo scopo di:

v promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, 1’Impresa
appaltatrice e le altre imprese gia operanti nel medesimo sito, per I’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti 1’attivita lavorativa
oggetto dell’appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle
interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;

v" ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello
svolgimento delle loro normali mansioni, tramite 1’adozione di un comportamento
consapevole e responsabile e la generazione di procedure e regole a cui devono attenersi
durante il lavoro;

v" ridurre, anche per i pazienti ed i visitatori, ogni possibile rischio che possa derivare
dalle attivita oggetto dell’appalto.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici

propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno

attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo al

Datore di Lavoro.

Il presente documento, in appresso denominato D.U.V.R.I., contiene le misure di

prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili

interferenze tra le attivita svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori

della Committenza, presso cui ’impresa aggiudicataria dovra fornire i servizi oggetto di

gara, e/o svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo

di lavoro.

Tale documento dovra essere condiviso, prima dell’inizio delle attivita connesse all’appalto,

in sede di riunione congiunta tra I’impresa aggiudicataria e 1’ Azienda appaltatrice.

Il presente documento, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta, ¢
allegato al contratto di appalto e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,

servizi e forniture.

La ditta aggiudicataria, pertanto, prima dell’attivazione del servizio, potra formulare
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proposte d’integrazione o modifica del documento stesso.

Sara cura della ditta fornitrice del servizio, assicurare al committente tutte le indicazioni in
merito a situazioni di rischio che si abbiano a creare e non previste nella fase iniziale
dell’appalto, per adeguare il presente documento e renderlo coerente con le attivita
lavorative da svolgere.

Eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza
individuati saranno indicate in un ulteriore documento nel c.d. D.U.V.R.I. dinamico, al
quale verra data attuazione congiuntamente con il precedente D.U.V.R.I. e che a questo
ultimo verra allegato.

Si precisa, infine, che qualora, in corso d’opera, ci siano varianti rispetto alle informazioni
comunicate all’atto della sottoscrizione del contratto, le stesse dovranno essere

tempestivamente notificate al Committente.

2. GENERALITA

Al fine di ottemperare agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dalla norma,
s’informa che la normale attivita disimpegnata dall’Azienda appaltante comporta nei plessi
di pertinenza la presenza dei rischi di seguito indicati, per i quali sono adottate le specifiche
misure di prevenzione collettive e individuali.

Per il corretto adempimento agli obblighi di legge, la parte appaltatrice dovra trasmettere il
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) contenente le procedure dettagliate relative
all’espletamento dei servizi in esame, al fine di conoscere 1 rischi che lo svolgimento delle
attivita previste potranno interessare gli ambienti di lavoro dell’Azienda committente,
nonché le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi.

Copia del D.U.V.R.I. ¢ trasmessa, dopo 1’aggiudicazione, dal Responsabile della procedura
di gara alla ditta appaltatrice, per ’attuazione delle misure di cooperazione e coordinamento,
che lo sottoscrive per accettazione.

Copia del D.U.V.R.I, infine, ad avvenuta sottoscrizione delle parti ¢ trasmessa, dal

Responsabile della procedura di gara, al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

3. MODALITA DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Il D.U.V.R.L. dovra essere condiviso prima dell’inizio delle attivita connesse all’appalto, in
sede di riunione congiunta tra I’impresa aggiudicataria e 1’azienda appaltatrice. Le riunioni
di cooperazione e coordinamento sono da convocare, da parte del RUP/DEC individuati, ad
inizio lavori e/o nel corso di esecuzione dei medesimi. Gli stessi cureranno la

verbalizzazione degli esiti delle riunioni di cui sopra.

In questa fase, eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da
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interferenze individuati saranno inserite nel presente documento ad integrazione dello
stesso.

In caso di problematiche di sicurezza emergenti in corso di prestazione del servizio in
appalto, la ditta appaltatrice, ottemperando all’obbligo di cooperazione previsto dall’art. 26
D.Lgs. 81/08, dovra prendere contatto e informare la struttura referente dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico — San Marco, per attivare la procedura di
coordinamento. Si potra richiedere la collaborazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Rischi, del Medico Competente e di altre Strutture Aziendali
interessate da problematiche specifiche (Ingegneria Clinica, Esperto Qualificato, Direzione
Sanitaria, ecc.), nonché del Direttore Tecnico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e il Medico Competente dell’Impresa Appaltatrice.

Operativamente il coordinamento potra prevedere:

e riunioni o comunicazioni in caso di operazioni che comportano rischi da interferenza
specifici per i quali occorre definire ulteriori misure aggiuntive o piu dettagliate rispetto a
quelle riportate nel presente documento;

e riunioni 0 comunicazioni a seguito di specifici problemi di sicurezza constatati dai
datori di lavoro/dirigenti/preposti dell’Azienda committente o dalla Ditta esecutrice
dell’appalto, che comportano specifiche misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle
previste, o necessita di sensibilizzazione all’effettiva adozione delle misure gia individuate;
e riunioni 0 comunicazioni inerenti modifiche tecniche, organizzative e gestionali dei
luoghi di lavori o delle procedure di emergenza.

Le convocazioni di tali incontri o le comunicazioni suddette sono a cura della Struttura della
stazione appaltante, referente del presente appalto, anche a seguito d’informazioni
provenienti dalle Strutture aziendali interessate dalla prestazione del servizio o dalla ditta
aggiudicataria, nell’ambito della cooperazione prevista dal comma 2, dell’art. 26 del D.Lgs.
81/08.

I verbali delle riunioni e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere allegati al presente
D.U.V.R.I. e costituiranno parte integrante di questo documento, che in tal modo si

configura come documento dinamico ed aggiornabile.

4. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LUOGHI IN CUI SI SVOLGERANNO LE
ATTIVITA DA APPALTARE

L’attivita in argomento interessera le sedi produttive allocate nei PP.OO. “G.Rodolico” e

“San Marco”. La descrizione ai fini della sicurezza dello stato dei luoghi degli ambienti

sopra citati sara fornita in sede di prima riunione di coordinamento, in quanto, tra il

momento di redazione del presente documento e il momento di esecuzione dell’appalto,

potranno essere messi in atto interventi manutentivi e/o migliorativi o potranno insorgere

situazioni al momento non prevedibili. Prima della prestazione dei servizi in appalto, la ditta

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico — San Marco di Catania

Gara ponte mediante procedura aperta per la fornitura triennale di gas medicinali AIC, di gas dispositivi medici, di gas tecnici e gas di laboratorio e DUVRI Pag. 5
di dispositivi medici con relativo servizio di gestione e distribuzione, ¢ manutenzione integrale full risk dei relativi impianti.




Regione Siciliana
Azienda Ospedaliero - Universitaria
Policlinico “G. Rodolico - San Marco

Catania

“Caramh’
appaltatrice eseguira un sopralluogo preventivo nelle strutture interessate e, alla presenza del
responsabile della struttura o suo delegato, prendera atto dello stato dei luoghi e delle

informazioni generali pertinenti alla struttura.

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO

L’attivita in argomento consiste nella fornitura triennale di gas medicinali AIC, di gas
dispositivi medici, di gas tecnici e gas di laboratorio nonché di dispositivi medici con
relativo servizio di gestione e distribuzione, oltre alla manutenzione integrale full risk dei
relativi impianti, cosi come meglio descritta nel capitolato tecnico a cui si rimanda per

approfondimenti.

6. DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto avra la durata di 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto, che dovra essere redatto e sottoscritto in contraddittorio
dall’Azienda Ospedaliero—Universitaria e dall’ Assuntore, rispettivamente nelle persone del
Direttore dell’esecuzione del contratto e del Direttore tecnico della Commessa. Al termine
della durata contrattuale di 36 mesi, la Stazione Appaltante ha la facolta di prolungare la

durata del contratto per un periodo non superiore a ulteriori 24 mesi.

7. DOCUMENTI DA INVIARE AL COMMITTENTE

Prima dell’inizio dell’appalto, devono essere consegnati 1 seguenti documenti:
a) Visura Camerale aggiornata (data di emissione non superiore ai 3 mesi);

b) Elenco dei dipendenti operativi con relative informazioni riguardanti:
- Nominativo;
- Mansione;
- Attestazioni di avvenuta formazione;

- Verbale di consegna DPL.

c) Elenco delle attrezzature e dei mezzi idonei all’esecuzione delle specifiche attivita
dell’appalto;

d) Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo
Unico sulla Sicurezza, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445.

e) tutte le informazioni e dichiarazioni contenute nelle schede denominate A, B e C, in
uno al presente documento, che devono essere debitamente compilate e trasmesse

alla Struttura Referente dell’appalto.
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8. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Con il presente documento sono fornite in fase di gara d’appalto, informazioni di carattere
generale sui rischi esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate riguardo alla propria attivita, sui rischi derivanti da
possibili interferenze nell’ambiente in cui ¢ destinata ad operare la ditta appaltatrice e sulle
misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro ¢ importante conoscere i
processi metodologici utilizzati per la fornitura dei servizi in argomento, pertanto il presente
D.U.V.R.L contiene tempi ed analisi delle interferenze in forma generale.

Si riporta di seguito, la descrizione dei principali fattori di rischio presenti nelle strutture

dell’azienda committente, oggetto dei servizi in appalto.

8.1 Rischio Biologico: presente, in vario livello, presso tutte le aree sanitarie, in particolare
nelle sezioni di microbiologia dei laboratori di analisi, nei blocchi operatori, nei reparti di
malattie infettive (generici e Covid) e negli ambulatori.

Per le attivita inerenti il servizio appaltato, per le quali si renda necessario 1’accesso nelle
suddette aree, la ditta appaltatrice deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile
dell’Unita Operativa ed informata riguardo alle procedure e misure di contenimento attuate
ed 1 mezzi di protezione necessari per il rischio specifico. Il Rischio Biologico, inoltre, deve

essere integrato con le vigenti misure sicurezza anticontagio COVID-19.

8.2 Rischio chimico: presente nelle farmacie, nei magazzini in cui si detengono prodotti
chimici, nelle zone di laboratorio in cui si preparano, utilizzano e detengono prodotti chimici
per analisi, o negli ambulatori e locali di servizio annessi che eseguono il lavaggio e la
sterilizzazione chimica di strumentario vario, quali ferri per chirurgia ambulatoriale, sonde
endoscopiche etc.

Per eventuali attivita inerenti il servizio appaltato, per cui si renda necessario 1’accesso nelle
suddette aree, la ditta appaltatrice deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile
dell’Unita Operativa ed informata riguardo alle procedure e misure di contenimento attuate

ed 1 mezzi di protezione necessari per il rischio specifico.

8.3 Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: presente nei locali ove si utilizzano
apparecchi generatori RX o sorgenti (ambulatori di radiodiagnostica e laboratori RIA) e

dove si fa utilizzo di laser, campi elettromagnetici e magnetici.

Tali ambienti sono segnalati da appositi cartelli e I’accesso ¢ controllato.
Attivita eseguite in tali zone o nelle loro vicinanze devono essere, pertanto, preventivamente
concordati con il responsabile dei relativi reparti e, in caso di radiazioni ionizzanti, anche

con I’Esperto di Radioprotezione.
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8.4 Rischio elettrico: Le cabine di trasformazione e i quadri elettrici di distribuzione,
accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, possono essere pericolo di
contatti diretti e indiretti, qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla

normativa.

8.5 Rischio Incendio: devono essere adottate tutte le precauzioni possibili affinché durante 1

lavori siano eliminate tutte le possibili cause d’innesco d’incendio.

9. INFORMAZIONI GENERALI

All’interno delle strutture dell’Azienda
Locali e/o aree in genere ove devono essere svolte le | committente, = come  specificatamente
attivita oggetto del servizio appaltato. indicato nel capitolato tecnico della
procedura di gara.

Tipologia di attivita che 1’Azienda Ospedaliero | Attivitd sanitarie e amministrative.
2 Universitaria Policlinico svolge nelle sedi oggetto
del servizio appaltato.

Operatori nella zona oggetto delle attivita dei servizi | Personale sanitario, tecnico ed

3 appaltati e relativi orari. (Qualora non previsto in | amministrativo. Il numero e gli orari
fase contrattuale che le prestazioni siano eseguite in | variano in funzione della struttura
giorni ed orari non lavorativi) interessata e delle attivita svolte.

Ubicazione dei servizi igienici messi a disposizione

4 , All’interno delle strutture: quelli destinati
del personale dell’appaltatore. .
al pubblico.
Ubicazione del locale adibito al primo . .o
5 . S Prenderne atto in sede di primo
soccorso/pacchetto di medicazione.
sopralluogo.
Prenderne atto in sede di sopralluogo.
. . . Planimetrie poste all’interno della struttura,
Piano di emergenza ed evacuazione. . Lo .
6 segnalazioni delle vie di fuga ed uscita di
emergenza, procedure esistenti nella
struttura.
Rischio elettrico: distribuzione delle alimentazioni e
7 interruttori. Prenderne atto in sede di sopralluogo.
Rischio incendio: distribuzione gas, locali contenenti
8 combustibili e comburenti ecc. Prenderne atto in sede di sopralluogo.
Locali o zone ad accesso limitato per il quale ¢
necessaria 1’autorizzazione scritta del personale . .
9 o p Prenderne atto in sede di sopralluogo.
responsabile di reparto.
Luoghi, zone per le quali ¢ possibile 1’esposizione
dei lavoratori dell’appaltatore ad agenti fisici, . .
10 PP g Prenderne atto in sede di sopralluogo

chimici, biologici.
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10. RISCHI DA INTERFERENZE

Tipologia di rischio di natura interferenziale

Rischio d’interferenze generato dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, durante 1’orario di lavoro, con il
personale della sede e con eventuali utenti.

Rischio legato all’utilizzo di attrezzature/macchinari propri della ditta aggiudicataria dell’appalto.

Rischio dovuto alla movimentazione manuali dei carichi.

Rischio dovuto alla movimentazione carichi con ausilio di macchinari e/o attrezzature.

Rischio elettrico connesso all’utilizzo degli impianti delle sedi di svolgimento del servizio.

Rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell’ Azienda committente.

Rischio di caduta di oggetti dall’alto e/o a livello.

Rischio incendio nelle sedi di svolgimento del servizio.

Rischi legati all’eventuale utilizzo degli impianti elevatori del committente.

10

Rischi d’interferenze di natura organizzativa dovuti alla complessita di alcune strutture e per la difficolta
dell’individuazione di interlocutori referenti.

11

Rischi d’interferenza per 1’accesso di attrezzi e materiali che possano compromettere le condizioni igieniche per
lo svolgimento delle attivita dell’ Azienda committente.

12

Rischi per situazioni di emergenza.

13

Rischi dovuti a emissioni di rumore che posa interferire con le normali attivita dell’ Azienda committente.
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11. RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

n. Descrizione

Misure di prevenzione e protezione

Rischio d’interferenze per 1’esecuzione di
lavori oggetto dell’appalto durante 1’orario di
lavoro con il personale della sede e con
eventuali utenti.

Laddove possibile, la ditta appaltatrice svolgera le attivita previste
negli orari di assenza o ridotta presenza di personale e utenti
dell’azienda committente. Qualora non sia possibile, 1’appaltatore
provvedera a predisporre le procedure di segnalazione atte a
perimetrare le aree oggetto degli interventi ed a segnalare
I’impraticabilita di tali spazi.

Rischio legato all’utilizzo di attrezzature /
2 macchinari propri della ditta aggiudicataria
dell’appalto.

I lavoratori della ditta fornitrice del servizio non potranno
utilizzare attrezzature / macchinari della ditta appaltante. Le
attrezzature eventualmente in uso saranno di proprieta della ditta
appaltatrice e dovranno essere conformi alle norme in vigore e ben
mantenute.

3 Rischio d’interferenze dovuto alla

movimentazione manuale dei carichi.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione
manuale dei carichi all’interno dei vari presidi, dovranno essere
concordate con il referente di sede, le sequenze di lavoro, i modi di
comportamento, prevedendo I’utilizzo di appropriati ausili per
evitare cadute o quant’altro possa essere di pregiudizio per la
salute degli operatori ¢ degli utenti. Attenersi alla segnaletica di
sicurezza e in generale alla cartellonistica presente, in particolare
per quanto riguarda portata, ingombri, dimensione ecc.

Rischio d’interferenze dovute alla
movimentazione dei carichi con ausilio di
macchinari/attrezzature.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione con apparecchi di
sollevamento e/o movimentazione meccanica all’interno delle
varie sedi, dovranno essere concordate con il Committente o suo
delegato le regole di comportamento. In ogni caso, I’utilizzo delle
previste attrezzature per la movimentazione meccanica dei carichi,
quali la scala elettrica o la gru su autocarro, sara subordinato alla
circoscrizione dell’area operativa con idonei sistemi di
delimitazione (transenne, coni, catenelle, nastro plastificato
bianco/rosso, ecc.) Tutte le attrezzature utilizzate per il
carico/scarico e trasporto dovranno essere in buono stato d’uso e
manutenzione ¢ condotte da personale specificatamente formato.
In particolare, i mezzi di sollevamento e di trasporto devono
risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, la natura, la
forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni di impiego con particolare
riguardo alle fasi di avviamento e di arresto. Gli stessi devono
essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche e devono
riportare 1’indicazione della portata massima ammissibile. I ganci
degli apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di
dispositivi di chiusura dell’imbocco o essere conformati, per
particolare profilo della superficie interna o limitazione
dell’apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento
delle funi, delle catene e degli altri organi di presa. Inoltre, devono
portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile. Le apparecchiature di sollevamento devono
essere provviste: - di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il
pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e,
quando ¢ necessario ai fini della sicurezza, a consentire la
gradualita dell’arresto; - di appropriati dispositivi acustici e
luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di
illuminazione del campo di manovra, quando ricorrano specifiche
condizioni di pericolo. L’utilizzo di apparecchiature di
sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati
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a mano e quelli gia soggetti a speciali disposizioni di legge, deve
essere preceduto dal relativo collaudo o dalla prevista verifica
periodica per accertarne lo stato di funzionamento e di
conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. Le parti
soggette ad usura (funi, catene e freni) devono essere controllate
ogni tre mesi ¢ devono essere altresi registrate le operazioni di
verifica e di manutenzione effettuate. Nell’esercizio dei mezzi di
sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure
per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione
al tipo del mezzo stesso, alla sua velocita, alle accelerazioni in fase
di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.

5 Rischio elettrico connesso all’utilizzo degli
impianti delle sedi di svolgimento del servizio.

L’appaltatore provvedera a formare opportunamente il proprio
personale all’eventuale uso di propri apparecchi elettrici e
provvedera inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature
che intende utilizzare per ’espletamento delle lavorazioni oggetto
dell’appalto.

Rischio connesso al collegamento di eventuali
6 apparecchi  elettrici alla rete elettrica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico.

L’impresa aggiudicataria dell’appalto deve utilizzare componenti
(cavi, spine, prese, adattatori, etc.) ed eventuali apparecchi elettrici
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di
certificazione) ed in buono stato di conservazione. Non devono
essere usati cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni
vistose. L’impresa dovra inoltre verificare che la potenza
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione del
cavo che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi
utilizzatori collegati al medesimo quadro.

7 Rischio di caduta di oggetti dall’alto e¢/o a
livello.

Nell’impilare il materiale occorre fare attenzione a che la forma si
presti all’accatastamento e a non superare il limite di resistenza
delle confezioni. L’altezza massima delle cataste dipendera inoltre
dal carico massimo sopportabile dal pavimento e dallo spazio
necessario per la manovra dei mezzi di sollevamento. Le cataste
devono auto sostenersi, non devono sollecitare le pareti dei locali,
né presentare rischi di instabilita e crollo al momento di prelievo
delle suppellettili. Le cataste non devono invadere le vie di
transito, né essere situate in prossimita dei posti di lavoro. Per
raggiungere il materiale in quota occorre utilizzare scale adatte
allo scopo.

8 Rischio incendio nelle sedi di svolgimento del
servizio.

All’interno delle aree a rischio d’incendio o esplosione ¢ vietato
fumare, usare fiamme libere e utensili portatili alimentati
elettricamente. L’appaltatore provvedera inoltre a far prendere
visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione
dell’emergenza incendio affisse in tutte le sedi e provvedera a
formare il proprio personale con apposito corso in materia,
certificando tale formazione alla stazione appaltante. E’ vietata la
manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di
protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica,
ecc.).

Rischi legati alla mancata ventilazione in
luoghi con presenza di gas medicali.

L’utilizzazione di gas medicali in luoghi non presidiati (depositi,
laboratori, poliambulatori, diagnostiche e terapie) deve avvenire in
presenza di ventilazione dei luoghi stessi. Le reti dei gas
medicinali non devono entrare in contatto con reti di altri impianti
tecnologici ed elettrici, € non devono essere influenzate da azioni
meccaniche o da possibili fattori di riscaldamento. Gli impianti di
gas medicali dovranno essere idoneamente segnalati. Il SRTT
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garantira le informazioni inerenti le modalita di ventilazione degli
ambienti non presidiati dove si utilizzano gas medicali.

Rischi legati all’eventuale utilizzo degli
impianti elevatori del committente.

In caso di utilizzo d’impianti elevatori installati presso le strutture
del committente, questo deve avvenire in modo da tale da non
creare problemi di fruibilita dell’impianto al personale della
struttura ed agli eventuali utenti presenti. Il trasporto di materiali
deve avvenire nel rispetto delle portate massime consentite
dall’impianto.

10

Rischio d’interferenze di natura organizzativa
dovuto alla complessita di alcune strutture, per
la difficolta nell’individuazione d’interlocutori
referenti.

Individuare il Responsabile dell’attivita in essere nel presidio
interessato. Rendere edotti i responsabili delle UU.OO. dei piani
limitrofi (superiore, inferiore e a fianco) alla zona dell’intervento,
al fine di segnalare possibili interferenze, anche involontarie, con i
lavori. Assumere informazioni sugli inconvenienti registrati e sulle
condizioni di lavoro delle attivita erogate nella struttura.

11

Rischi d’interferenze per 1’accesso di attrezzi e
materiali del fornitore del Servizio, che
possano  compromettere le  condizioni
igieniche per lo svolgimento delle attivita
dell’Azienda committente.

Seguire le procedure e le istruzioni del personale della struttura
che sovrintende le attivita negli ambienti d’intervento.

12

Rischi per situazioni di emergenza

Tenere sgombere le vie ¢ le uscite di emergenza. Non rimuovere o
coprire segnaletica di sicurezza. Non rimuovere/manomettere i
presidi antincendio. Rispettare le procedure di emergenza del
presidio.

13

Rischi dovuti ad emissioni di rumore che
possa interferire con le normali attivita
dell’ Azienda committente.

Utilizzare ogni accorgimento per ridurre al minimo il livello di
esposizione e la durata.

14

Rischio legato all’accesso di mezzi di
trasporto e/o d’opera, di proprieta della ditta
aggiudicataria dell’appalto, all’interno delle
aree di circolazione veicolari aziendali.

I conducenti dei mezzi della ditta appaltatrice dovranno sempre
rispettare una la velocita di 10 Km/h lungo tutti i percorsi
ospedalieri nonché osservare pedissequamente la segnaletica
orizzontale e verticale presente con particolare riguardo agli
attraversamenti pedonali ¢ le aree di sosta a carattere sanitario o
tecnico. Inoltre in caso di manovre in retromarcia o quando la
manovra risulti particolarmente difficile dovranno (spazi ridotti,
scarsa visibilita, ecc.), dovranno farsi coadiuvare da un collega o
da altro personale a terra.

15

Rischio di contagio da Covid-19

Adottare una serie di azioni, finalizzate a prevenire e contrastare la
diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro di cui al Protocollo
condiviso del 24 aprile 2020, integrato e aggiornato dal successivo
Protocollo del 06 aprile 2021.

12. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DELLE
AZIONI DI COOPERAZIONE

Nell’ambito dell’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto, le vie di esodo dovranno essere
mantenute sempre sgombre e facilmente utilizzabili, evitando, nello stesso tempo, che si
arrechi pregiudizio alla segnaletica d’emergenza ed ai mezzi antincendio. Nel corso dello
svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, e contenente le generalita del lavoratore e ’indicazione del datore di

lavoro.
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Dovranno rispettare, altresi, le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica

specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi

sospesi, ecc.). La movimentazione di materiale e cose deve essere compiuta in sicurezza;

non abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora cio

fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza; non usare abusivamente o senza

autorizzazione 1 materiali e/o attrezzature di proprietd dell’Azienda appaltatrice. Per

I’esecuzione d’interventi in settori con potenziali rischi da esposizione a radiazioni

ionizzanti, attenersi scrupolosamente alle disposizioni specifiche impartite dal Dirigente

medico di reparto. In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio,

scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, attenersi scrupolosamente alle

disposizioni contenute nel piano di emergenza della struttura. Prima dell’inizio dei lavori

devono essere disposte e attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione

finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisionali,

delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i

rischi propri, sia quelli specificatamente individuati dal committente.

Dovranno inoltre essere attuate le cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso

all’area. In particolare, se dotati di sistemi automatici di apertura. Le operazioni di apertura e

chiusura di detti cancelli dovranno avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura)

di un addetto, onde impedire la presenza di persone nell’area di manovra o I’intrusione di

persone non autorizzate.

In ogni caso, la velocita di accesso e di percorrenza dei mezzi di trasporto nelle aree di

pertinenza della struttura sanitaria dovra essere limitata ai 10 Km /h e il percorso dei mezzi

riguardera esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Per tutti i luoghi di lavoro ¢ inoltre prescritto quanto segue:

a.

b.

¢ vietato fumare;

¢ vietato accedere a locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle

interessate dai lavori non specificatamente autorizzati dal Dirigente della

struttura;

¢ vietato compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di

propria competenza e che possano compromettere la sicurezza anche di altre

persone,

¢ fatto obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche

contenute nei cartelli e negli avvisi presenti nelle strutture;

¢ vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non

espressamente autorizzate dal dirigente della struttura ove si svolge il lavoro;
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f. ¢ necessario coordinare la propria attivita con il dirigente coordinatore o suo
delegato della sede ove si espleta il servizio, sia per la normale attivita che per il
comportamento da adottare in caso di emergenza ed evacuazione;

g. € necessario avvertire immediatamente gli addetti alla gestione delle emergenze,

in caso di percezione di un potenziale pericolo.
13. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DEI RISCHI INTERFERENZIALI

In fase di valutazione preventiva dei rischi interferenti relativi all’affidamento in oggetto,
tenuto conto della tipologia degli interventi necessari per il disimpegno delle attivita in
appalto, sono stati individuati quali costi aggiuntivi ai fini dell’eliminazione/riduzione dei
rischi da interferenza, gli oneri riguardanti 1’acquisto di apprestamenti di sicurezza (barriere
mobili e segnaletica), nonché quelli derivanti da attivita di coordinamento, per un importo
complessivo stimato pari a € 4.840,00 (Quattromilaottocentoquaranta/00) oltre IVA,

secondo il computo sotto specificato.

Tipologia Materiali Quantita CO.StO . Costo
apprestamento unitario totale
Fettuccina plastificata a 100 rotoli 6,00 € 600,00 €
bande bianco/rosse
Catena in PVC
di colore 200 metri 1,50 € 300,00 €
. bianco/rosso
Segnalazione,
circoscrizione segnaletica di
aree d’intervento | sicurezza e 100 cartelli 5,00 € 500,00 €
cartelli monitori
Colonne in PVC
per delimitazione 40 20,00 800,00 €
aree di lavoro
Attivita di Riunioni di 4 ore/anno per 3 anni 60 €/h 720,00 €
Coordinamento coordinamento
f&tthlta ) _Incontrl Per 4 ore unzf tantum per 8 60 €/h 1920,00 €
informativa informazione lavoratori
*
TOTALE 4.840300
oltre iva

* tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta

I costi della sicurezza sopra indicati si riferiscono esclusivamente ai costi per la sicurezza
aggiuntivi (da interferenze) rispetto a quelli gid sostenuti dall’impresa appaltatrice per
I’applicazione del D.Lgs. 81/08. In caso di varianti, proposte in sede di gara o in corso
d’opera, per intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo che
richiedono la ridefinizione o 1’aggiornamento del presente Documento, sara valutata dalla

stazione appaltante 1’eventuale rideterminazione dei costi della sicurezza per le interferenze.
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In merito al pagamento degli oneri della sicurezza, gli stessi saranno corrisposti alla Ditta
nel corso dell’appalto previa verifica della messa in opera delle misure di sicurezza volte a
ridurre 1 rischi interferenziali; I’applicazione di tali misure di sicurezza dovra essere
comprovata mediante apposita documentazione da presentare al D.E.C.

In caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 i costi
sono specificati nel POS/PSC che integrano il presente D.U.V.R.L

Firma della Societa Appaltatrice

Firma dell’Azienda Committente

DATI GENERALI IMPRESA ESECUTRICE:

Ragione Sociale:

Sede Legale:

Questo documento é allegato al contratto. La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Committente tutta la

documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 (schede A - B- C).
Nel caso in cui si ravvisino criticita o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall’Impresa Appaltatrice, il
presente documento dovra essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e

protezione.
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SCHEDA “A”

INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA APPALTATRICE
Dati generali

Ragione Sociale

Sede Legale

Via n.

cap.

Tel.

e.mail

PIVA C.F.

Iscrizione C.C.1.A.A.

Posizione INAIL

Datore di Lavoro

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all’Organismo Territoriale
Specifico

Numero di lavoratori che svolgeranno I’attivita presso i locali della Azienda

il personale ¢ stato adeguatamente informato e formato sui rischi specifici inerente la
propria attivita lavorativa, ex artt. 36-37 del D.Lgs 81/2008 e in conformita ai contenuti

dell’Accordo Stato Regioni del 22/11/2011).
sio no O
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SCHEDA “B”

INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA APPALTATRICE

Descrizione dell’attivita svolta presso il Committente e relative modalita operative

Attrezzature di lavoro impiegate

N.B. specificare modello, marca, n. serie, data dell’ultima verifica e/o calibrazione

Rischi specifici legati allo svolgimento dell’attivita della Ditta

Rischio Specifico Indice di Note
rischio*

*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B
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SCHEDA “C”»

DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attivita propria della
Ditta Appaltatrice

DPI/Caratteristiche Fasi di impiego per singole lavorazioni

I DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, cosi
come previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del D.Lgs.81/2008.
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Altre informazioni che la Ditta ritiene opportuno fornire al committente

Elenco documentazione allegata

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico — San Marco di Catania

Gara ponte mediante procedura aperta per la fornitura triennale di gas medicinali AIC, di gas dispositivi medici, di gas tecnici e gas di laboratorio e
di dispositivi medici con relativo servizio di gestione e distribuzione, ¢ manutenzione integrale full risk dei relativi impianti. DUVRI Pag. 18
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