








REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. Rodolico - San Marco"
CATANIA

DELIBERAZIONE N° 646 DEL **15 MAR 2024**

OGGETTO: "Lavori per il ripristino della rete fognaria a servizio degli edifici 4 e 12 del P.O. G.Rodolico 2° Stralcio " - Copertura finanziaria a valere sul Fondo "Attivazione nuove strutture sanitarie" (codice progetto IMMTECN): aggiudicazione alla ditta COSPIN srl con sede in Catania.

<p>Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche N. 17 del 12/03/2024 Bilancio: 2024 C.P. 13102515</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>L'estensore (Dott. a G.M. Presti)  Il R. U. P. (Per. Ind. G. Abramo) </p> <p>Il Direttore U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche (Dott. Ing. Sergio Lo Presti) </p> <p>Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale Bilancio : 2024 <i>vedi Delib. 2124/2023</i> Registrazione n° <u>544 / 2024</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario </p> <p>Il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale (Dott. a Monica Castro) </p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaetano Sirna Nominato con D.P. n°613/serv.1/S.G. del 29/10/2020</p> <p>con il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Rosario Fresta <i>RSF</i> e del Direttore Sanitario Dott. Antonio Lazzara</p> <p>e con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del Dott. <u>Dott. Monica Alecci</u></p>
--	--

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 2124/2023 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata senza bando da espletare telematicamente su MEPA, tramite RDO, per la l'affidamento dei "Lavori per il ripristino della rete fognaria a servizio degli edifici 4 e 12 del P.O. G.Rodolico 2° Stralcio", ai sensi dell'art.50 comma 1 punto c) del D.Lgs. n.36/2023, previa consultazione di 5 operatori economici, il cui elenco è predisposto presso il S.R.T.T., da aggiudicare al minor prezzo, ex art. comma 9 bis, art.36 del D.L.vo n.50/2016, sulla base d'asta di € 412.409,07, di cui € 60.541,33 per oneri di sicurezza e € 72.470,70 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per un importo complessivo del progetto di € 515.784,06 come da progetto esecutivo avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
a. LAVORI A BASE D'ASTA	
a.1 Lavori	€ 279.397,00
a.2 Costi della sicurezza	€ 60.541,33
a.2 Costi della Manodopera	€ 72.470,74
Somma: € 412.409,07	
b. SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Imprevisti 5%	€ 20.541,45
b.2 Competenze professionali Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ATTO N.70000009 del 23/09/2020)	€ 7.570,00
b.3 Contributi previdenziali di b.2 (4% Inarcassa)	€ 302,80
b.4 IVA di (b.2+b.3) sulle competenze professionali 22%	€ 1.732,02
b.5 Competenze della rielaborazione della progettazione esecutiva 2° stralcio ed aggiornamento prezzi (ATTO N.70000007 del 15/03/2023)	€ 5.903,60
b.6 Contributi previdenziali di b.5 (4% Inarcassa)	€ 236,14
b.7 IVA di (b.5 + b.6) sulle competenze professionali (22%)	€ 1.350,74
b.8 art.45 del D.Lgs n.36/2023 - 2% sull'importo lavori (A)	€ 8.248,18
b.9 IVA sui Lavori 10% (a + b.1)	€ 43.295,05
b.10 Oneri di discarica	€ 6.000,00
b.11 Indagine in zone di sito zone di scavo	€ 8.195,00
Somma: € 103.374,99	
TOTALE PROGETTO: € 515.784,06	
TOTALE FINANZIAMENTO DA PIANO INVESTIMENTI: € 516.195,00	
DIFFERENZA: € 410,94	

- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di RDO con i relativi allegati, lo schema di contratto e tutti gli elaborati tecnici inclusi nel progetto esecutivo;
- il Per.Ind. Giuseppe Abramo, sempre nello stesso provvedimento, è stato nominato RUP e D.L. della procedura de quo;

ATTESO:

- in data 22/11/2023 è stata pubblicata, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, la richiesta di offerta (RDO) n. 3860127, con termine di presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 21/12/2023, riservata ai seguenti n.5 operatori abilitati sul MEPA iniziativa "Lavori - OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" :

VI.SA. Costruzioni srl
COSPIN srl
M.E.GAS srl
Siciltecnoplus srl
Metangas di Viro Nicolò srl

VISTO il verbale di gara dal quale si evince che:

- nel termine previsto sono pervenute le offerte di n.5 operatori economici che di seguito si elencano:
VI.SA. COSTRUZIONI SRL
COSPIN SRL
M.E.GAS SRL

SICILTECNOPLUS SRL
 METANGAS DI VIRO NICOLÒ SRL

- con nota prot. n. 598 del 04/01/2024 è stato nominato il Seggio di Gara per l'espletamento della relativa procedura di gara;
- il Seggio di Gara ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti e, a seguito della suddetta verifica, tutte le ditte sono state ammesse alla prosecuzione della gara;
- si è proceduto pertanto all'apertura delle offerte economiche delle n. 5 ditte ammesse, con le seguenti risultanze:

FORNITORE	OFFERTA
COSPIN SRL	12,95%
M.E.GAS SRL	05,63%
METANGAS DI VIRO NICOLÒ SRL	03,25%
SICILTECNOPLUS SRL	14,00%
VI.SA. COSTRUZIONI SRL	01,32%

- in presenza di un numero di offerte pari o superiore a 5, il Presidente ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.36/2023 e di quanto indicato nella RDO, procede al calcolo della soglia di anomalia utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2,
- la soglia di anomalia risulta essere pari al 12,95% e che pertanto, ai sensi del comma 3 del citato metodo A, il Presidente individua quale aggiudicatario il concorrente COSPIN SRL;
- gli atti sono stati trasmessi al RUP per i successivi adempimenti, finalizzati all'aggiudicazione definitiva;

ATTESO CHE il RUP, per procedere all'aggiudicazione definitiva, ha provveduto, in data 24/01/2024:

- alle verifiche per la comprova dei requisiti ex art.94 e 95 del D.lvo n.36/2023 tramite richiesta agli Enti competenti e che sono già pervenute tutte le relative certificazioni;
- alla richiesta della certificazione antimafia;

RITENUTO, per quanto sopra:

- di potere aggiudicare la gara per l'affidamento dei "Lavori per il ripristino della rete fognaria a servizio degli edifici 4 e 12 del P.O. G.Rodolico 2° Stralcio" per un importo complessivo di progetto così rettificato:

QUADRO ECONOMICO	
a. LAVORI	
a.1 Lavori al netto del ribasso	€ 243.215,09
a.2 Costi della sicurezza	€ 60.541,33
a.2 Costi della Manodopera	€ 72.470,74
Sommano: € 376.227,16	
b. SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Imprevisti 5%	€ 20.541,45
b.2 Competenze professionali Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ATTO N.70000009 del 23/09/2020)	€ 7.570,00
b.3 Contributi previdenziali di b.2 (4% Inarcassa)	€ 302,80
b.4 IVA di (b.2+b.3) sulle competenze professionali 22%	€ 1.732,02
b.5 Competenze della rielaborazione della progettazione esecutiva 2° stralcio ed aggiornamento prezzi (ATTO N.70000007 del 15/03/2023)	€ 5.903,60
b.6 Contributi previdenziali di b.5 (4% Inarcassa)	€ 236,14
b.7 IVA di (b.5 + b.6) sulle competenze professionali (22%)	€ 1.350,74
b.8 art.45 del D.Lgs n.36/2023 - 2% sull'importo lavori (A)	€ 8.248,18
b.9 IVA sui Lavori 10% (a + b.1)	€ 39.676,86
b.10 Oneri di discarica	€ 6.000,00
b.11 Indagine in zone di sito zone di scavo	€ 8.195,00
Sommano: € 99.756,79	
TOTALE PROGETTO: € 475.983,95	
ECONOMIE DA RIBASSO € 39.800,10	
TOTALE : € 515.784,05	

alla ditta COSPIN SRL, con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena, n.18 P.I. 04712420878 che ha offerto il ribasso del 12,95% sull'importo a base di asta;

- di indicare nel quadro economico le economie di gara finalizzate a finanziare l'eventuale revisione prezzi di cui all'art.60 del D.Lgs. n.36/2023;

PRESO ATTO della proposta come avanzata dal Responsabile del Settore proponente che, con la propria sottoscrizione, ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare gli atti di gara e aggiudicare la procedura telematica tramite M.E.P.A. per l'affidamento dei "Lavori per il ripristino della rete fognaria a servizio degli edifici 4 e 12 del P.O. G.Rodolico 2° Stralcio" alla ditta COSPIN SRL, con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena, n.18 P.I. 04712420878 che ha offerto il ribasso del 12,95% sull'importo a base di asta;
- Imputare l'importo complessivo di € 515.784,05 al conto patrimoniale conto C.P. 13102515 (immobilizzazioni in corso "Attivazione Nuove Strutture Sanit. P.O. Rodolico" (nt4.1.18) Prot.5°Dip/38505/18) nel bilancio 2024 con copertura finanziaria a valere sul fondo "Attivazione nuove strutture sanitarie", come previsto dal provvedimento n.2124/2023;
- Provvedere, con successivi provvedimenti, alla distribuzione dell'importo di € 8.248,18, accantonato per incentivo art.45 del D.Lgs.36/2023, secondo quanto previsto dalle deliberazioni n.1143/2021, di approvazione del regolamento di costituzione e ripartizione del fondo incentivante, e n.1567/2021, di approvazione della procedura interna delle UU.OO.CC. Acquisiti e Logistica e Risorse Tecniche e Tecnologiche per la ripartizione degli incentivi;
- Dare immediata esecutività al presente provvedimento attesa l'urgenza di procedere all'inizio dei lavori di che trattasi.

Il Responsabile del Settore Proponente

Il Direttore

U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaetano Sirna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Rosario Fresta

ASSENTE

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Lazzara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Flavia Alecci

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio Online dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania, ai sensi dell'art.53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art.32 della L.n. 69/2009

Catania li 16/03/2024

IL RESPONSABILE
