Pianta piano seminterrato

LEGENDA

* Serramenti non rilevati vista l'inaccessibilità dei locali

Locali non rilevabili

Porzione di piano interessata solo dal Relamping

LEGENDA LOCALI

Nome locale — Locale XXX — Numero locale — P00 - 001 — 2.70m | 50m² — Altezza locale — Area locale

Finestre:

F1-120x120-a
1 2 3 4 5

1_Tipologia:

F: Finestre fisse
S: Finestre con apertura scorrevole
B: Finestre con apertura a battente
BM: Finestre monoblocco con apertura a battente
V: Finestre con apertura a vasistas
C: Finestre con anta basculante

2_Numero specchiature

3_Larghezza

4_Altezza

5_Accessori:

p: con sopraluce
t: con sottoluce
2p: sopraluce doppio
2t: con sottoluce doppio
c: con cassonetto
d:fascia divisoria orizzontale
b:fascia divisoria verticale
g: griglia (sopraluce con alette metalliche)

Porte:

P1-120x210-a
1 2 3 4 5

1_Tipologia:

PV: Porta vetrata a battente
PSV: Porta scorrevole vetrata

2_Numero specchiature:

0: anta fissa
1: 1 anta
2: 2 ante
3: 2 ante asimmetriche

3_Larghezza

4_Altezza

5_Accessori:

m: maniglione
c: cassonetto
a: apertura automatica
p: sopraluce

N.B.:
-Le lavorazione non includono la sostituzione dei frangisole esterni esistenti.
- Tutti i locali sono dotati di illuminazione artificiale e aerazione meccanica a supporto dei rapporti aeroilluminanti.
-Per la tipologia, le dimensioni ed il numero delle aperture dei serramenti oggetto dell'intervento: riferimento abachi di progetto.
-Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti
-La sostituzione dei serramenti a piano terra e seminterrato include il consolidamento delle soglie di ingresso con ripresa di massetto ove necessario.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"

P.O. "Gaspare Rodolico"
Via Santa Sofia 78 - Catania
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

CUP I67H18001620006
Cig 820405043B

COMMITTENTE

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Sergio Lo Presti

PROGETTISTI:

Progetto architettonico e integrazione delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Taddia

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:
ing. Roberto Taddia

Project management e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligioni

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
1	06/05/2022	Aggiornamento per validazione	LB	EB
0	14/12/2021	Prima emissione	LB	EB

gruppo mandataria: Mythos Consorzio Stabile
mandanti: Musa Progetti; dott. ing. Pier Francesco Scandura; dott. ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

Disegno N. A-211

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO
Opere Edili

Scala: 1:100
Data: 14/12/2021

Descrizione: Progetto - Pianta piano -1

Commessa: 2021607
File: 2021607_Edifici 2-Esecutivo_Pianta-1

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.