



LEGENDA

★

Serramenti non rilevati vista l'inaccessibilità dei locali

Locali non rilevabili

Porzione di piano interessata solo dal Relamping

LEGENDA LOCALI

Nome locale

Numero locale

Area locale

Altezza locale

Area locale

Finestre:

F1-120x120-a

1 2 3 4 5

1_Tipologia:

F: Finestre fisse
S: Finestre con apertura scorrevole
B: Finestre con apertura a battente
BM: Finestre monoblocco con apertura a battente
V: Finestre con apertura a vasistas
C: Finestre con anta basculante

2_Numero specchiature

3_Larghezza

4_Altezza

5_Accessori:

p: con sopraluce
t: con sottoluce
2p: sopraluce doppio
2t: con sottoluce doppio
c: con cassonetto
ai: apertura automatica
p: sopraluce

Porte:

P1-120x210-a

1 2 3 4 5

1_Tipologia:

PV: Porta vetrata a battente
PSV: Porta scorrevole vetrata

2_Numero specchiature:

0: anta fissa
1: 1 anta
2: 2 ante
3: 2 ante asimmetriche

3_Larghezza

4_Altezza

5_Accessori:

m: maniglione
c: cassonetto
ai: apertura automatica
p: sopraluce

N.B.:
-Le lavorazioni non includono la sostituzione dei frangisole esterni esistenti.
-Tutti i locali sono dotati di illuminazione artificiale e aerazione meccanica a supporto dei rapporti aeroluminanti.
-Per la tipologia, le dimensioni ed il numero delle aperture dei serramenti oggetto dell'intervento: riferimento ai bozzetti di progetto.
-Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti
-La sostituzione dei serramenti a piano terra e seminterrato include il consolidamento delle soglie di ingresso con ripresa di massetto ove necessario.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO

CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA POLICLINICO

"G. RODOLICO - SAN MARCO"

P.O. "Gaspere Rodolico"

Via Santa Sofia 78 - Catania

CUP I67H180016200006

Cig 820405043B

COMMITTENTE

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sergio La Presti

PROGETTISTI:

Progetto architettonico e integrazione delle prestazioni specialistiche:

arch. Andrea Tadda

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:

ing. Roberto Tadda

Project management e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

ing. Pier Francesco Scandura

Progetto impianti:

ing. Giuseppe Feligiosa

Esperto in gestione dell'energia:

ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

1

06/05/2022

Aggiornamento per validazione

LB

EB

0

14/12/2021

Prima emissione

LB

EB

Rev.

Data

Descrizione

Redatto

Controllato

gruppo mandataria:

mythos

Mythos Consorzio Stabile

MUSA

Musa Progetti

dot. ing. Pier Francesco Scandura

dot. ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

Disegno N.

A-215

PROGETTO ESECUTIVO

Opere Edili

Disegnato

2021607

Progetto - Pianta piano terzo

Nome file: 1807-A-215-1-PROGETTO

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.