
Demolizione

LEGENDA DEMOLIZIONI

Porzioni di controsoffitto da 
smontare/rimontare per la rimozione del 
serramento

Locali non rilevabili

Serramenti non rilevati vista 
l'inaccessibilità dei locali*
Porzione di piano interessata solo dal 
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N.B.: 
-Le lavorazione non includono la sostituzione dei frangisole esterni esistenti. 
-Tutti i locali sono dotati di illuminazione artificiale e aerazione meccanica a supporto dei rapporti 
aeroilluminanti.
-Per la tipologia, le dimensioni ed il numero delle aperture dei serramenti oggetto dell'intervento: 
riferimento abachi di progetto.
-Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti
-La sostituzione dei serramenti a piano terra e seminterrato include il consolidamento delle soglie di 
ingresso con ripresa di massetto ove necessario.
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