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Demolizione

LEGENDA G/R

Porzioni di controsoffitto da 
smontare/rimontare per la rimozione del 
serramento

Locali non rilevabili

Ricostruzione

Serramenti non rilevati vista 
l'inaccessibilità dei locali*
Porzione di piano interessata solo dal 
Relamping
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Confronto - Pianta piano terzo

A-225
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Pianta piano terzo

N.B.: 
-Le lavorazione non includono la sostituzione dei frangisole esterni esistenti. 
-Tutti i locali sono dotati di illuminazione artificiale e aerazione meccanica a supporto dei rapporti 
aeroilluminanti.
-Per la tipologia, le dimensioni ed il numero delle aperture dei serramenti oggetto dell'intervento: 
riferimento abachi di progetto.
-Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti
-La sostituzione dei serramenti a piano terra e seminterrato include il consolidamento delle soglie di 
ingresso con ripresa di massetto ove necessario.

N

 Rev. Data Descrizione Redatto Controllato
0 14/12/2021 Prima emissione LB EB
1 06/05/2022 Aggiornamento per validazione LB EB


	Tavole
	A-203 - Stato di fatto - Pianta piano primo
	A-205 - Stato di fatto - Pianta piano terzo
	A-213 - Progetto - Pianta piano primo
	A-215 - Progetto - Pianta piano terzo
	A-223 - Confronto - Pianta piano primo
	A-223a - Demolizioni - Pianta piano primo
	A-223b - Costruzioni - Pianta piano primo
	A-225 - Confronto - Pianta piano terzo
	A-225a - Demolizioni - Pianta piano terzo
	A-225b - Costruzioni - Pianta piano terzo


