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Dismissione palo
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Pozzetto esistente

Demolizione pavimenti, massetto e manto impermeabile.

Rimozione opere in ferro

LEGENDA OPERE IN COPERTURA

LEGENDA LAVORI STRADALI

Demolizione aiuole e marciapiedi

Scavo a sezione 

Demolizione e accatastamento 
pavimentazione autobloccante

N
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PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Sergio Lo Presti

Progetto architettonico e integrazione  
delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Taddia 

gruppo mandataria: mandanti:

Mythos Consorzio Stabile

P.O. "Gaspare Rodolico" 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione:
ing. Roberto Taddia 

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligioni

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

Musa Progetti

dott. ing.
Pier Francesco
Scandura

Via Santa Sofia 78 - Catania

Project management e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

dott. ing.
Chiara 
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Maria Petrone
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