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Smontaggio e rimontaggio di una porzione 
del controsoffitto (3 file di pannelli dal muro 
perimetrale)
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Lav.1/Lav.2

0 - Piano Terra

-0.73

Intervento 1 Intervento 2

-Sostituzione del serramento con smontaggio 
e rimontaggio del controsoffitto esistente
-Riquadratura e ripresa di intonaco.

Sostituzione del serramento con 
riquadratura e ripresa di intonaco

Controsoffitto esistente 60x60 cm

Tipi

Tipo A Tipo B Tipo C

Sostituzione della soglia metallica 
con soglia in pvc

Rimozione e sostituzione del 
monoblocco

Pulizia della soglia in pietra

Pulizia della soglia 
in pietra

Pianta Piano -1
Pianta Piano Terra Pianta Piano Primo

Pianta Piano Secondo Pianta Piano Terzo

Tipo D 

Demolizione e rifacimento 
controllati dei cordoli di imposta

(Solo porte piano terra/piano seminterrato)(Monoblocchi compresi di cassonetto)

N

COMMITTENTE

Oggetto

Descrizione

PROGETTISTI:

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA POLICLINICO 
"G. RODOLICO -SAN MARCO"

Scala:

Data

Commessa

Nome file

Disegno N.

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.

2021607

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Sergio Lo Presti

Progetto architettonico e integrazione  
delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Taddia 

gruppo mandataria: mandanti:

Mythos Consorzio Stabile

P.O. "Gaspare Rodolico" 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione:
ing. Roberto Taddia 

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligioni

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

Musa Progetti

dott. ing.
Pier Francesco
Scandura

Via Santa Sofia 78 -Catania

Project management e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

dott. ing.
Chiara 
Giuseppina 
Maria Petrone

CUP I67H180016200006
Cig 820405043B

Tavola sinottica con sezioni tipo
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varie
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