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FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI
CONDIZIONAMENTO IN ALLUMINIO PREISOLATI
CON PANNELLI SANDWICH PER USO SANITARIO

E TRATTAMENTO ANTIMICROBICO PRESSO |

PRESIDI
“G. RODOLICO - SAN MARCO”

RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA

ai sensi dell’art. 23, c.15, d.1gs. 50/2016 e ss.mm. ¢ ii.
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PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di descrivere i contenuti tecnici della fornitura e posa in opera di
canali di condizionamento in alluminio preisolati con pannelli sandwich per uso sanitario e trattamento
antimicrobico per i Presidi Ospedalieri dell’Azienda.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico — “G. Rodolico — San Marco" di Catania € composta da
due Presidi Ospedalieri.

In entrambi i presidi si svolgono le attivita istituzionali dell’Azienda il cui scopo & quello di offrire
prestazioni sanitarie di varia specializzazione in tutti i giorni dell’anno.

I P.O. “G. Rodolico”, in via S. Sofia n°78, ¢ situato nella immediata periferia nord della citta di Catania
ed & composto da diversi edifici indipendenti.
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Planimetria Generale aerea del P.O. G. Rodolico

Per. Ind. G. Abramo
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I P.O. “San Marco”, in via C.A. Ciampi s.n. in localita Librino, & situato nella periferia ovest nord-ovest
della citta di Catania ed € composto da quattro blocchi di fabbrica addossati.

Planimetria Generale del P.O. San Marco

In ogni edificio sono allocati diversi impianti di condizionamento. | canali di alcuni impianti del P.O.
G.Rodolico e tutti gli impianti del P.O. San Marco, sono realizzati con pannelli sandwich in poliuretano
espanso rivestito da fogli in alluminio i quali, a causa della loro fragilita, necessitano una continua
manutenzione tramite sostituzione di alcuni tratti.

Per. Ind. G. Abramo
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DESCRIZIONE OGGETTO DELLA RELAZIONE

La fornitura e posa in opera oggetto della presente relazione riguarda le attivita di sostituzione di tratti
di canalizzazioni irreparabilmente danneggiate.

Le forniture e pose in opera si svolgeranno, in massima parte, in aree interne ed esterne degli Ambienti
Ospedalieri ed Amministrativi dell’Azienda, pertanto particolare attenzione dovra essere posta al fine
di evitare situazioni a rischio.

Si prevede anche lo svolgimento della fornitura e posa in opera in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, cunicoli, ecc. (allegato IV D.Lgs 81/08), anche
in condizioni di carenza di ossigeno, luce e possibile presenza di gas; pertanto I'appaltatore dovra
adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs 81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento” ed all’art. 121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in possesso, dei requisiti di
qualificazione di cui al DPR 177/2011.

Poiché nella maggioranza dei casi tutte le operazioni suddette vanno eseguite su canalizzazioni in
esercizio, € necessario che I'impresa concordi con il settore tecnico modalita e tempi.

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

| prezzi sono descritti nell’allegato elenco prezzi, su cui gli operatori economici potranno presentare le
loro offerte al ribasso.

La valutazione del buget programmato e dei tempi previsti di durata dell’appalto sono stati valutati
tenendo conto di tutte le considerazioni precedenti.

L'ammontare dell’Appalto € definito in €212.000,00 di cui €10.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti al ribasso e per la durata presunta di circa 48 mesi.

Il contratto & stipulato a misura fino all’esaurimento del budget previsto.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Azienda, durante il periodo contrattuale, potra adattare la fornitura e la posa in opera alle diverse e
mutate esigenze di funzionalita dell'attivita con la sospensione o I'integrazione di impianti non previsti
alla data odierna.

Il Progettista
(Per4Ind. G. Abramo)
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