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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Impianto Montalettighe ex matr. 221/85  (SbCat 1)

1 Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica
A10516337 autorizzata
105337 impianto montalettighe; dimensioni vano1740 x 3500 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´156,00 3´156,00

2 Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla Direttiva
A10505052a 2014/33/UE e rispondente alla norma EN 81-20 avente le seguenti
105052a caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione

di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 0,80 m/s, accessi cabina 1,
porte automatiche con luce fino a 1000 mm complete di portali
verniciati, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra in manovra
universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black
out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa,
macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore
elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di
scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di
opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in
lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera
interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni
di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale,
illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano
complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di
Conformità alla Direttiva 2014/33/UE, escluse opere murarie: portata
fino a 1.500 kg: 5 fermate
impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 1,00

SOMMANO cad 1,00 79´920,00 79´920,00

3 Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla Direttiva
A10505052d 2014/33/UE e rispondente alla norma EN 81-20 avente le seguenti
105052d caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione

di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 0,80 m/s, accessi cabina 1,
porte automatiche con luce fino a 1000 mm complete di portali
verniciati, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra in manovra
universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black
out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa,
macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore
elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di
scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di
opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in
lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera
interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni
di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale,
illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano
complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di
Conformità alla Direttiva 2014/33/UE, escluse opere murarie: portata
fino a 1.500 kg: sovrapprezzo per ogni fermata in più
impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 5,00

SOMMANO cad 5,00 3´375,00 16´875,00

4 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL: per rivestimento cabina e
A10502022 porte cabina in acciaio inox antigraffio ( Percentuale 15 % )
105022-2 impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 1,00

SOMMANO cad 1,00 11´988,00 11´988,00

5 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL: per rivestimento porte di
A10502023c piano e portali in acciaio inox antigraffio: apertura 1200-1500 mm
105023c impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 10,00

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

A   R I P O R T A R E 10,00 111´939,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 111´939,00

SOMMANO cad 10,00 1´076,00 10´760,00

6 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL: per manovra: simplex
A10502026a impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 1,00
105026a

SOMMANO cad 1,00 4´009,50 4´009,50

7 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL: per singola porta in
A10502024c esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di
105024c portali in inox antigraffio: apertura 1200-1500 mm

impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 10,00

SOMMANO cad 10,00 2´244,00 22´440,00

8 Barriera a raggi infrarossi per l'interdizione della chiusura porte,
A10517385 compreso prove e regolazioni
105385 impianto montalettighe; dimensione vano 1740 x 3500 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´168,00 1´168,00

9 Contatto elettronico a chiave al piano
A10518392 impianto montalettighe; dimensione vano 1740 x 3500 10,00
105392

SOMMANO cad 10,00 624,00 6´240,00

10 Chiavi elettroniche
A10518389 impianto montalettighe; dimensione vano 1740 x 3500 22,00
105389

SOMMANO cad 22,00 72,80 1´601,60

11 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL: per combinatore telefonico
A10502027 con linea GSM
105027 impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´620,00 1´620,00

12 Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per
A10520480 presenza di liquidi o simili
105480 impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,59 31,59

13 Opere edilii e di fabbro
NP.OC.01 impianto montalettighe; dimensioni vano 1740 x 3500 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

Impianto Ascensore ex matr. 222/85  (SbCat 2)

14 Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica
A10516337 autorizzata
105337 impianto ascensore; dimensioni vano 1700 x 1110 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´156,00 3´156,00

15 Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e
A10502017a rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti
105017a caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione

di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi cabina 1,
porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180
Avv/h, completo di quadro in manovra universale, dispositivo di
emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

A   R I P O R T A R E 164´965,69
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R I P O R T O 164´965,69

combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento
posto all'interno del vano di corsa, guide di scorrimento cabina e
contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia
e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera
prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna
con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico
eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con
faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine
metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente
funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva
2014/33/UE. Escluse opere murarie: portata fino a 480 kg: 5 fermate
impianto ascensore; dimensioni vano 1700 x 1110 1,00

SOMMANO cad 1,00 48´898,85 48´898,85

16 Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e
A10502017d rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti
105017d caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione

di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi cabina 1,
porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180
Avv/h, completo di quadro in manovra universale, dispositivo di
emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di
combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento
posto all'interno del vano di corsa, guide di scorrimento cabina e
contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia
e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera
prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna
con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico
eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con
faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine
metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente
funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva
2014/33/UE. Escluse opere murarie: portata fino a 480 kg:
sovrapprezzo per ogni fermata in più
impianto ascensore; dimensioni vano 1700 x 1110 5,00

SOMMANO cad 5,00 2´556,32 12´781,60

17 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL: per rivestimento cabina e
A10502022 porte cabina in acciaio inox antigraffio ( Percentuale 15 % )
105022-1 impianto ascensore; dimensioni vano 1700 x 1110 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´082,69 8´082,69

18 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL: per combinatore telefonico
A10502027 con linea GSM
105027 impianto ascensore; dimensioni vano 1700 x 1110 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´620,00 1´620,00

19 Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per
A10520480 presenza di liquidi o simili
105480 impianto ascensore; dimensioni vano 1700 x 1110 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,59 31,59

20 Opere edilii e di fabbro
NP.OC.01 impianto ascensore; dimensioni vano 1700 x 1110 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

21 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
26.1.4.2) giunto),  compreso  il  nolo  per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per
26.01.04.002 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il

carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico
delle  macchine  operatrici  e  dei  materiali  e  comunque  di consentire

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

A   R I P O R T A R E 238´380,42
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R I P O R T O 238´380,42

l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru  a  qualunque altezza, le  tavole ferma piede,  i
parapetti, le  scale  interne di  collegamento tra  pianale e pianale,  gli
ancoraggi  affinché  il  ponteggio  sia  efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane. munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e
del progetto  di  cui  all’art.  133  del  D.Lgs.  81/2008,  per  ogni  m²
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
1-montalettighe LxPxH 1,70 3,500 37,550 223,42
2-ascensore LxPxH 1,10 1,700 37,550 70,22

SOMMANO m³ 293,64 12,00 3´523,68

22 Nolo  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema  tubo-giunto),
26.1.5 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
26.01.05 opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il

carico  delle  macchine  operatrici  e  dei  materiali  e  comunque  di
consentire l'installazione di  macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru  a  qualunque  altezza, le  tavole ferma
piede,  i  parapetti, le  scale  interne di  collegamento tra  pianale e
pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il  ponteggio  sia  efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo,  compreso  la  segnaletica,  il  controllo  degli  ancoraggi,  la
manutenzione ed ogni altro onere e  magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza  vigente, escluso
l'illuminazione. -  per  ogni  m³  di  ponteggio  in  opera  misurato  dalla
base  e  per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
1-montalettighe LxPxH (1 mese successivo ai primi 30 gg) 1,00 1,70 3,500 37,550 223,42
2-ascensore LxPxH  (1 mese successivo ai primi 30 gg) 1,00 1,10 1,700 37,550 70,22

SOMMANO m³ 293,64 1,32 387,60

23 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4,
26.1.6 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.   -
26.01.06 per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato alla base
1-montalettighe LxPxH 1,00 1,70 3,500 37,550 223,42
2-ascensore LxPxH 1,00 1,10 1,700 37,550 70,22

SOMMANO m³ 293,64 4,38 1´286,14

24 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di
26.1.16 parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di
26.01.16 tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede   ancorati su

montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente   fissati   al   piede,   compresi   tutti   i   materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  Valutato al
metro per tutta la durata dei lavori.
per protezione aperture vano corsa *(par.ug.=3*30) 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 11,93 1´073,70

25 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200,
26.1.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
26.01.29 maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato

metallico  anch’esso  zincato  e  sostenuti  al  piede  da  elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato
alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel
prezzo.    Nel    prezzo    sono    altresì    comprese    eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
recinzione cantiere 3,00 2,000 6,00

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

A   R I P O R T A R E 6,00 244´651,54
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R I P O R T O 6,00 244´651,54

SOMMANO m² 6,00 17,98 107,88

26 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
26.1.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi
26.01.30 e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei

montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di  controventature metalliche, il tutto trattato con
vernici  antiruggine;  le  opere  da  fabbro  e  le   ferramenta necessarie;
il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che
di chiusura;  la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali
costituenti  il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per  l’intera durata dei lavori.
cancello 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 46,54 186,16

27 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di
26.1.32 lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per  passaggi obbligati, ecc, delle
26.01.32 dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in

tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e
montanti con tondino verticale di  circa mm 10, all’interno del tubolare
perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l’uso per la  durata della fase di lavoro che prevede le
transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento,  sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata
cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
transenne per vari usi 2,00

SOMMANO cad 2,00 93,17 186,34

28 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
26.6.2 metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
26.06.02 (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti  dal

datore  di  lavoro  e  usati  dall’operatore  durante  le  lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e
la   manutenzione  durante   tutto   il   periodo   dell’utilizzo   del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
1 lavoratore per 2 mesi *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,23 34,46

29 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
26.6.1 non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
26.06.01 plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal

datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni  interferenti.  Sono  compresi:  l’uso  per  la  durata  dei
lavori;  la  verifica  e  la  manutenzione  durante  tutto  il  periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
1 lavoratore per 2 mesi 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,46 20,92

30 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
26.1.46 aggancio: dorsale  a  D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a
26.01.46 nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da  45 cm. -

Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
1,00

SOMMANO cad 1,00 61,53 61,53

31 Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole  su fune  di diametro 14

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

A   R I P O R T A R E 245´248,83
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R I P O R T O 245´248,83

26.1.50 mm,     completo  di     cordino  o  fettuccia  di  espansione  e
26.01.50 moschettone automatico a norma  UNI EN 362 - Corpo in acciaio

inossidabile  -  Funzione  di  bloccaggio  automatico  o  manuale  -
Resistenza alla rottura del sistema:> 15 kN.

1,00

SOMMANO cad 1,00 108,29 108,29

32 Cuffia   antirumore   con   archetto   regolabile,   con    marchio   di
26.6.13 conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e
26.06.13 usata   dall’operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del  dispositivo in presenza di
lavorazioni   interferenti   previste   dal    Piano   di   Sicurezza   e
Coordinamento.
1 lavoratore per 2 mesi *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 4,23 8,46

33 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
26.5.1.1) luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
26.05.01.001 compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine

di garantire la  sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche;   l’immediata   sostituzione   in   caso   d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,24 61,24

34 Cartelli da applicare a muro  o su superfici lisce con indicazioni
26.3.7.4) standardizzate  disegnali  di  informazione,   antincendio,  sicurezza,
26.03.07.004 pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio

spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere  garantendo  meglio  la  sicurezza   dei  lavoratori;  la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e  l’efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza  massima  di  percezione  con  cartello   sufficientemente
illuminato:  d  (m).  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
l’utilizzo temporaneo della  cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello
L x H = cm 35,00 x 12,50 - d = m 4

5,00

SOMMANO cad 5,00 7,61 38,05

35 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.3.2.2) impiegare  all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie
26.03.02.002 raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la

durata  della  fase  che  prevede  il  segnale  al  fine  di  assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;  i  sostegni  per  i  segnali;  la  manutenzione per  tutto  il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza;  l’accatastamento  e  l’allontanamento  a  fine  fase  di
lavoro.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie  raffigurazioni,  in  PVC  rigido,
dimensioni  cm  100,00  x 140,00

1,00

SOMMANO cad 1,00 66,72 66,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´531,59

Parziale LAVORI A CORPO euro 245´531,59

T O T A L E   euro 245´531,59
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Edificio 1 238´380,42
  002 Oneri di sicurezza 7´151,17

Totale SUPER CATEGORIE euro 245´531,59
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 7´151,17
  001 Impianto Ascensore 76´570,73
  002 Impianto Montalettighe 161´809,69

Totale CATEGORIE euro 245´531,59
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 7´151,17
  001 Impianto Montalettighe ex matr. 221/85 161´809,69
  002 Impianto Ascensore ex matr. 222/85 76´570,73

Totale SUB CATEGORIE euro 245´531,59
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 245´531,59 100,000

C:001 Edificio 1 euro 238´380,42 97,087

C:001.001      Impianto Ascensore euro 76´570,73 31,186

C:001.001.002           Impianto Ascensore ex matr. 222/85 euro 76´570,73 31,186

C:001.002      Impianto Montalettighe euro 161´809,69 65,902

C:001.002.001           Impianto Montalettighe ex matr. 221/85 euro 161´809,69 65,902

C:002 Oneri di sicurezza euro 7´151,17 2,913

TOTALE  euro 245´531,59 100,000

     Catania, 01/03/2023

Il Tecnico
Per. Ind. Giuseppe Abramo
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